COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Citta Metropolitana di Palermo
w&ﬁ@
SETTORE URBANISTICA E LL.PP.

DETERMINAZIONE

-Reglstro : - | sull’applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori per

. : adeguamento protocollo condiviso di regolamentazione per il

-:Settore: Urbanistica | contenimento della diffusione del Covid-19 da impiegare nei cantiere
di lavoro.

Reg. Settore . N°:__132 Avviso n°2/2018 - Cantieri di lavoro n. N° 116/PA - Decreto n°® 2290 del

Ne ﬁih /QZQ del OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura ‘dei DPI,

del _16.07.2020

18/07/2019, CUPG67H18001480002 CIG Z1B2D7F61C

L’anno duemilaventi, il giorno\,

ol

e & %

_ : - _ 7
, del mese di E&M/S/Q/\) , nella sede Comunale,

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata

. in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L.

'19.1/98, valgono i seguenti principi di Legge:

- "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri € le norme dettati dagli statuti e

dai regolamenti che. si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli

organi elettivi, mentre la gestione amministrativa ¢ attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa I'adozione di atti che impegnano lAmmlmstrazwne Verso

- l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell' Ente Sono ad

essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo

~ adottati dall'organo politico”. (art. 51, comma 3)

- Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione

della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte
del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999); |

Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999; |

Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/ 1999;

Accertata la competenza del responsabile del Settore per 1'adozione del provvedimento in oggetto




Ai sensi dell’art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per

come segue:
0 Prenotazighe Impegno € .
n° ?5’ 5 %ﬁ% ’/( 4 7; 95
no

nO
nO

i 2%-0%-2029 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Antonino Colletto

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarlta Contabile ai sensi dell’art 49, comma 1° del
Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Antonino Colletto .

i 23-p%-2020

Si attesta la regolarita tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi per gli
effetti dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000.
La presente sara pubblicata ai sensi della normativa vigente sul sito web istituzione dell’Ente e all’Albo

Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO
F.to Tirrito Giuseppe
o i IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Cosima Orlando

li 16.07.2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15

giorni consecutivi dal 294202 al 9§-08-29) ~
L2L-0F-290> .

| IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. G. Schembri

E’ copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Da]la Residenza Municipale, li 2[{ O¥- )2989

/& ;LRESPONSABILE DEL SETTORE
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Premesso

TR G

T

B {

Che con decreto N. 2290 del 18/07/2019 dell’ Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro -
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento e delle Attivita Formative - Servizio II —
Programmazione & stato autorizzato e finanziato al Comune il cantiere di lavoro N° 116/PA; CUP n° G67H18001480002;
C.LP. n°® PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/116/PA, per la “Manutenzione straordinaria riqualificazione della Via Dietro
Monastero e Piazza Fontana” dell’importo di € 117.567,47, con la prescrizione di avviare i lavori entro 60 giomni dalla data
di ricezione del decreto;

Che con delibera di G.C. n. 87 del 22/10/2019 si & preso atto della notifica del decreto n. 2290 del 18/07/2019;

Che i lavori sono iniziati in data 17.01.2020 a seguito proroga concessa dall’Assessorato Regionale al lavoro;

Preso atto delle nuove disposizioni attuative del decreto 08.03.2020 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri al
decreto legge 23.02.2020 n. 6 e ss.mm.ii. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il comunicato da parte dell’Assessorato Regionale al Lavoro del 09.03.2020 prot. n. 13806 recante disposizione per

- eventuale valutazione da parte degli Enti Gestori di sospensione dei lavori con riferimento ai cantieri di lavoro e cantiere di

sevizio;

‘Visto le ordinanze Sindacali emesse inerente la sospensiva delle attivita lavorative al fine di garantire la salvaguardia e tutela

della pubblica incolumita;

Che i lavori del predetto cantiere N. 116/PA sono stati sospesi in data 13.03.2020 giusta comunicazione trasmessa mediante
Pec avente prot. 2908 agli Enti terzi interessati;

Visto le linee guida sull’applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori per adeguamento protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei Cantieri di Lavoro emesso dal Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 24.04.2020 applicabili sull’intero
territorio nazionale, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 pubblicato in gazzetta ufficiale il
27.04.2020 n. 108; ;

Visto il comunicato da parte dell’Assessorato Regionale al Lavoro del 06.05.2020 prot. n. 20261 recante disposizione

necessari al fine di garantire adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione con il
quale si autorizzano i Comuni ad utilizzare le economie di gestione dei cantieri al fine di assicurare ai lavoratori i dispositivi

necessari per I’emergenza epidemiologica Covidl9;

Che le economie di gestione, a seguito espletamento delle gare per I’affidamento della fornitura dei materiali trasporti € noli e

per le Spese generali per la sicurezza, ammontano ad € 5.585,26 piut [VA;

- Che con delibera n. 54 del 01.06.2020 la Giunta Comunale ha approvato il progetto di variante inerente lievi modifiche al

progetto approvato e finanziato, compatibili con le caratteristiche generali e le finalita del progetto, con il relativo quadro
economico aggiornato del Piano di Sicurezza e di Coordinamento dei lavoratori in fase di progettazione e fornitura-DPI, per
causa pandemia “Covid-19” dell’importo complessivo di € 117.567,47, e trasmesso all’ Assessorato Regionale al Lavoro .

Visto il verbale di verifica e validazione, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 18/04/2016 n°50, redatto in data 01.06.2020 dal
R.U.P. Geom. Giuseppe Tirrito, responsabile del Servizio istruttore tecnico dell’U.T.C. relativo al progetto di variante ;

Che & stata espletato bando di gara per I’ affidamento di incarico professionale per ’aggiornamento e redazione del PSC
(Piano di Sicurezza e Coordinamento lavoratori) ai sensi del D.Lgs 81/2008 per il cantiere di lavoro n. 116/PA ed & stato
aggiudicato 1'Arch. Fabio Luigi Gattuso iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Palermo al n. 5274 c.f.
GTTFLG77P26G273C, P.Iva 06264130821;

Che in data 26.06.2020 con prot. n. 6823 & stato trasmesso dal tecnico incaricato il PSC (Piano Sicurezza e di Coordinamento
lavoratori) aggiornato con allegato preventivo di spesa - necessari per il contenimento della diffusione del Covid-19, relativi

-all’applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori (D.lgs n. 81/2008), per un importo totale di € 4.660,26 oltre Iva

se dovuta, di cui suddivisi per formazione ed informazione € 767,52; per acquisto DPI € 1.764,96 esente 1.V.A. (D.L. n. 34
del 19.05.2020 art. 124), per igienizzazione e sanificazione € 2.127,78;

Che ai sensi del D.Lgs 81/2008 si rende necessario, attivare le procedure previste dall’art.36, del D.Lgs. 18/04/2016, n°50 ¢
s.m.i., per acquisire la fornitura dei beni e servizi relativi all’applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori (D.lgs
n. 81/2008) per causa pandemia “Covid-19, da impiegare nel cantiere di lavoro di cui in oggetto;

Vista le indicazioni sulle modalita di affidamento in conformita alla legge finanziaria del 2019 n. 145/2018 emesse
dall’ Assessorato Regionalé della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro in data 30.09.2019 prot. n. 50829 che prevede
un innalzamento della soglia per non incorrere nell’obbligo del ricorso al MEPA per importo da € 1.000 ad meno di € 5.000
anche senza consultazioni di due o piti operatori economici con determina a contrarre semplificata con le opportune verifiche
da parte della stazione appaltante. -

Che nertanto la fornitura in ouvetta sard affidata mediante procedura negnzinta sotto soulia. ai sensi dell'art. 36. comma 2. left.
a) del D.Lgs. n"50/2016 e s.m.i, con il criterio del minor.prezzo, dicui all'art.36 comma 9-bis) del D.Lgs. n"30/2016:
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Che I’art.192 del D.Lgs. n°267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a contrarre ne stabilisce il contenuto
minimo essenziale;

Che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti in conformita ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Che i contenuti minimi essenziali vengono fissati come segue:
e il fine che il contratto intende perseguire ¢ quello di riavviare il cantiere di lavoro per disoccupati di cui all’art.15 della L.R.
17/03/2016, n°3, attualmente sospeso per causa emergenza epidemiologica da COVID-19;
e [|’oggetto del contratto riguarda la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), per emergenza epidemiologica
. da COVID-19, relativi all’applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori (D.lgs n. 81/2008), per lo
svolgimento del cantiere di lavoro per la “Manutenzione straordinaria riqualificazione della Via Dietro Monastero e
Piazza Fontana” CUP G67H18001480002;
le clausole contrattuali sono quelle precisate nel preventivo di spesa;
il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo;

Che il preventivo di spesa quantificato risulta pari ad € 1.764,96, a base d’asta esente I.V.A. (D.L. n. 34 del 19.05.2020 art.

124), il costo per I'applicazione delle normative sulla sicurezza dei lavoratori da impiegare nel cantiere di lavoro, ed in

particolare per la fornitura dei dlsposnm di protezione individuale (DPI), per causa pandemaa Covid-19 relativi
- all’applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori (D.Igs n. 81/2008); :

- Che il comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs.n°50/2016 prevede che le stazioni appaltanti per le fOlTlltl.lI’e sotto la soglia di €.
- 40.000,00 possono procedere direttamente ¢ autonomamente all'acquisizione;

Che il criterio di selezione sard del prezzo pil basso, determinato ai sensi dell'art.36, comma 9-bis del D.Lgs. n°50/2016 e
s.m.i., con esclusione delle offerte, ai sensi dell’art.97 commi 2, 2-bis e 2-ter.

Che si @ ritenuto di invitare al confronto concorrenziale almeno tre operatori economici ditte fornitrici, in possesso dei
requisiti di idoneita professionale, capacitd economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per effettuare la fornitura
in oggetto, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., individuati in base a indagine di mercato svolta nel territorio;

Che & stata predisposta la letiera d'invito di invito-disciplinare di gara, che fissa i requisiti e le modalita di esecuzione della
fornitura, nonché la modulistica complementare;

Che la scelta della procedura di cui all’art.36, commi 1 e 2 del D.Lgs.n°50/2016, risponde ad esigenze di spedltezza per la
specificita dell'intervento e per i tempi nstretu previsti per ripresa-dei lavori sospesi in data 13.03.2020;

. Che mediante invio a mezzo PEC 1n data 03.07.2020 sono state invitate n. 3 ditte, di seguito specificate:
N.O. - DITTA SEDE RECAPITO :
{1 -] F.li PACE di PACE GIUSEPPE - | C.da Sant’Ippolito snc | PEC: fllipace@legalmail.it .
5 s e . | Castronovo di Sicilia : ‘

(PA) c.a.p. 90030
2 GATTUSO CALOGERO S.A.S. | Via Piedimonte n. 13 PEC: gattusosas(@legalmail.it
90030 Castronovo di '
Sicilia (PA),
3 ALFONSO SALVINA Corso Umbrto Primo PEC: salvinaalfonso@pec.it
90030 Castronovo di Sic.
(PA)
con allegata la documentazione predisposta dall’U.T.C. Istanza Partecipazione, dichiarazioni, Preventivo di spesa),

prevedendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte doveva avvenire entro il 06/07/2020 alle ore 16:00;

Entro. tale termine, & pervenuta al comune di Castronovo di Sicilia n.-1 offerta consegnata al protocollo in breve mano da parte
della seguente ditta :

N.O. DITTA SEDE RECAPITO

1 | F.IliPACE di PACE GIUSEPPE | C.da Sant’lppolito snc | PEC: fllipace@legalmail.it
; Castronovo di  Sicilia

(PA) c.a.p. 90030

- .- Che dall’esame delle offerte, risultata aggiudicataria la ditta F.lli PACE di PACE GIUSEPPE C.da Sant’Ippolito snc
" Castronovo di Sicilia (PA) c.a.p. 90030 P.Iva 05871820824 che ha offerto il ribasso del 1%;

- Che- in dipendenza del predetto ribasso del 1% offerto dalla ditta aggiudicataria, I'importo della fornitura determinato in
€ 1.764,96 a base d’asta, si riduce a € 1.747,32 esente da LV.A. (D.L. n. 34 del 19.05.2020 art. 124).

Ritenuto di corrispondere la somma di € 1.747,32, esente IVA dando atto che la liquidazione del compenso verra effettuata
su presentazione di regolare fattura, prevno riscontro dell'espletamento dell'incarico medesnno per la fornitura svolgimento di
tutti gli adempimenti per il suddetto incarico, quali:

e  dispositivi individuali di sicurezza;

oy
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- Dato atto che all’appalto ¢ stato assegnato il CIG: Z1B2D7F61C;

Ritemito di dovere determinare in merito, per affidare le forniture in oggetto,
- Visto il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

- Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti;

- VistalaL.R. 12 del 12/07/2011;

- Visto il Regolamento di cui al D.P. 31/01/2012;

- Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs n. 267/2000, aggiornato con il D.Lgs n.
118/2011 e coordinato e integrato con il D.Lgs n. 126/2014;

- Visto il vigente Statuto Comunale;

tutto cid premesso e alla luce di quanto sopra specificato

DETERMINA

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30/04/1991 n. 10, le motivazioni esplicitate in narrativa e
costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2 Di approvare il preventivo di spesa redatto dal tecnico Arch. Gattuso Fabio Luigi all’uopo incaricato dall’U.T.C. per la
redazione del P.S.C. aggiornato quantificato in € 1.764,96, a base d’asta esente L.V.A. (D.L. n. 34 del 19.05.2020 art. 124),
il costo per ’applicazione delle normative sulla sicurezza dei lavoratori da impiegare nel cantiere di lavoro, ed in particolare
per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), per causa pandemia Covid-19 relativi all’applicazione della
normativa sulla sicurezza dei lavoratori (D.lgs n. 81/2008); o

3 Di affidare per le motivazioni espresse in premessa aggiudicazione diretta ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.
n°50/2016 e s.m.i., alla ditta F.1li PACE di PACE GIUSEPPE C.da Sant’Ippolito snc Castronovo di Sicilia (PA) c.a.p. 90030
P.Iva 05871820824 che ha offerto il ribasso del 1% la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), per causa
pandemia Covid-19- relativi all’applicazione della-normativa sulla sicurezza dei lavoratori (D.lgs n. 81/2008) da impiegare -
per il cantiere di lavoro per disoccupati n. 116/PA inerente i lavori di “Manutenzione straordinaria riqualificazione della
Via Dietro Monastero e Piazza Fontana” CUP G67H18001480002, in dipendenza del predetto ribasso del 1% offerto dalla
ditta aggiudicataria, I’importo della fornitura-determinato in € 1.764,96 a base d’asta, si riduce a € 1.747,32 ecsente da
LV.A. (D.L. n. 34 del 19.05.2020 art. 124).

4. Dare atto che con la comunicazione prot. n. 20261 del 06/05/2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del
Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attivita Formative ha autorizzato I'utilizzazione delle economie
di gestione dei cantieri, al fine di assicurare i dispositivi necessari per I’emergenza epidemiologica del COVID 19;

5. Di dare atto che il responsabile del procedimento (RUP) & il geom. Tirrito Giuseppe;

6. Di imputare la somma complessiva di- € 1.747,96, a~IVA, sul capitolo n. 20150/1 — impegno di spesa n. 355/18 del
corrente bilancio 2019 — per come di seguito specificato:
a) - giusto decreto n. 2290 del 18/07/2019 per il finanziamento del cantiere di lavoro n. 116/PA;

Di disporre che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati all’Albo Pretorio online del comune e
sul sito istituzionale

Il Responsabile Del Servizio
Fto Geom. Giuseppe Tirrito
o T : I1 Responsabile Del Settore Ad Interim
F.to Arch. Cosima Orlando




